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 Zagórze, 14.09.2022 r. 

 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługę doradztwa technicznego na etapie realizacji 
umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektu 
MCN w Józefowie – etap I dokumentacja”, Nr referencyjny: 13/2022/ZP 

 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 
Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 
września 2019 r. (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) („uPzp”) udziela następujących odpowiedzi na 
pytania, które wpłynęły do    przedmiotowego postępowania – wyjaśnienia treści SWZ dotyczą projektu 
Umowy załączonego do SWZ.: 

 
Pytanie 1. Dotyczy § 1 ust. 1 a Projektu umowy 

Prosimy o określenie częstotliwości organizacji narad. Prosimy jednocześnie o możliwość uczestnictwa w 
naradach zdalnie, za pomocą znanych platform do kontaktu elektronicznego typu Skype, Teams. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga udziału w min. 2 narady na miesiąc.  
Zamawiający dopuszcza możliwość uczestnictwa w naradach zdalnie, za pomocą znanych platform do 
kontaktu elektronicznego typu Skype, Teams. 
 
Przedmiotowe postanowienie Projektu Umowy uzyskuje brzmienie: 

1. Przedmiotem umowy jest usługa doradztwa technicznego na etapie realizacji umowy na opracowanie 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektu 
Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie – etap I dokumentacja” (dalej jako: „Projekt”) 
polegająca na: 
a) udziale w naradach koordynacyjnych z Wykonawcą (udział osobisty osoby skierowanej do realizacji 

zamówienia przez Wykonawcę), nie częściej niż 2 na miesiąc. Dopuszczalny jest udział Wykonawcy w 
naradzie koordynacyjnej w sposób zdalny za pośrednictwem środków porozumiewania się na 
odległość. 

 
 
Pytanie 2. Dotyczy § 3 ust. 2 Projektu Umowy  

 
prosimy o zmianę zapisu tego punktu. tak ujęty zapis zobowiązuje Wykonawcę do świadczenia usługi 
doradztwa technicznego w nieokreślonym/wydłużonym czasie. Wykonawca nie może ponosić kosztów na 
wskutek wydłużenia się okresu prac projektowych, nie ze swojej winy, a w szczególności z winy projektantów. 
 
Odpowiedź – Zamawiający precyzuje maksymalny okres świadczenia usługi. Niniejsze postanowienie umowy 
uzyskuje brzmienie: 
Strony zgodnie oświadczają, że okres obowiązywania Umowy wynika z podpisanej umowy z wykonawcą  na 
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Projektu i w przypadku gdy termin ten zostanie 
przedłużony   Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy zobowiązuje się 
świadczyć usługę pomocy i doradztwa zgodnie z Umową także po tym terminie, do czasu podpisania 
protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowo – kosztorysowej Projektu przez obie strony umowy 
na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej Projektu bez zastrzeżeń lub do czasu rozwiązania 
umowy z wykonawcą dokumentacji projektowo – kosztorysowej Projektu, z tym że nie dłużej niż do 
15.03.2023 r. 

 
Pytanie 3. Dotyczy § 3 ust. 3 Projektu Umowy 

prosimy o doszczegółowienie pojęcia "niezwłocznie", tym bardziej, ze przekroczenie tak ujętego terminu 
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skutkuje nałożeniem kar. 
 
Odpowiedź. Zamawiający dokonuje zmiany odnośnika § 8 ust. 1. Projektu Umowy, który uzyskuje 
następujące brzmienie: 
Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne w przypadku: 
a) niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wskazanego w § 3 ust. 3 1 Umowy,  

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za  każdy dzień zwłoki, 
 
 

Pytanie 4. Dotyczy § 6 ust. 1b Projektu Umowy 
Prosimy o: 
1.  wykasowanie tego zapisu, jest to zmiana zakresu, która jest niemożliwa do przewidzenia i ujęcia  w 
wymaganej cenie ryczałtowej. 
2. lub doprecyzowanie jakie obowiązki Zamawiający ma na myśli. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SWZ.  
 

Pytanie 5. Dotyczy § 8 ust. 2 Projektu Umowy 
 

prosimy o wprowadzenie limitu kar w wysokości 25% tej wartości. 
 
Odpowiedź: Zamawiający częściowo wyraża zgodę. Niniejszy punkt uzyskuje brzmienie: 
1. Maksymalna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 35% wartości 

wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy.  
 


